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Zatacznik nr 2
do zapytania ofertowego nr WR-1.271.39.2019.NL

*

WZOR UMOWY*#/

NR ZP.272. .... .2019

dot. pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Plonsku.

zawarta wdniu .................. 2019 r. w Plofisku pomiedzy:
Gmina Miasto Plonsk z siedziba w Plonsku, przy ul. Plockiej 39

reprezentowang przez:

Andrzeja Pietrasika — Burmistrza Miasta Plonsk, zwanym dalej Zamawiajacym,
REGON: 130377847 NIP: 567 178 37 18

przy kontrasygnacie

Janiny Lusawa — Skarbnika Miasta

zwanym dalej Wykonawca.

na podstawie przepiséw art. 6a Ustawy — Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.:
Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Plonsku.
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia znajduje si¢ w zataczniku do niniejszej umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem nadzoru, oraz warunkami realizacji i nie wnosi zadnych
uwag i zastrzezen.
4. W imieniu Wykonawcy nadzér inwestorski petnil(a) bedzie Pan/Pani

branza konstrukcyjno-budowlana L
branza instalacji cieplnych, gazowych i wodociagowych ...
branza elektryczna

5. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem Zamawiajacego jako
Inwestora nadzorowanej budowy w ramach umowy zawartej z Wykonawca budowy o wykonanie robét
budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§2
Terminy realizacji Umowy

1. Termin rozpoczgcia i zakonczenia wykonania przedmiotu umowy:
od dnia podpisania umowy na funkcj¢ inspektora nadzoru do 15.06.2020 r., a takze w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce rob6t budowlanych.

2. Wymagana minimalna ilo$¢ wizyt na budowach — 2 razy w tygodniu w okresie wykonywania robét oraz na kazde
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego, najpdzniej w terminie jednego dnia od powiadomienia,
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

3. Trzykrotna, nieuzgodniona z Zamawiajagcym, nieobecnos¢ inspektora nadzoru na budowie, wynikajaca
z powyzszego zakresu, skutkowa¢ bedzie rozwigzaniem umowy o nadzér inwestorski z przyczyn Wykonawcy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ogétem w
kwocie brutto..........ccoeeiiiiiiiiiiin.. zt (stownie: ...l ,) % podatek VAT ...........oooieii

2. Powyzsze warto$ci zawieraja wszystkie narzuty i podatki — stanowia wynagrodzenie brutto za nadzorowanq
inwestycj¢ (nie beda podwyzszane o podatek i inne pochodne).
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Wynagrodzenie opisane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy platna bedzie w ciggu 14 dni od dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury.

Platno$¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Data zaplaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ czynnosci takze w
okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce na roboty budowlane.

Wydtuzenie lub skrécenie okresu realizacji umowy o roboty budowlane nie moze by¢ podstawa zadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z materiatami

zaméwienia.
Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w odnos$nych
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 1, poz. 1186 ze zm.) w szczeg6lnosci:

1) w okresie realizacji inwestycji do Wykonawcy niniejszego zamdéwienia, jako Inspektora nadzoru inwestorskiego,

bedzie w szczegdlnosci nalezato:

a) reprezentowanie Zamawiajacego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja projektowg oraz przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zapisami umowy,

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych materiatow,
a w szczegblnosdci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

¢) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych elementéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

d) kontrola ilosci i warto$ci wykonywanych robét oraz terminowo$¢ ich wykonania,

e) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych
wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robét (ilodci, jakosci). W czasie
kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek biezacego zapoznania si¢
z dokonanymi wpisami w dzienniku budowy i ustosunkowania si¢ do nich,

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz stwierdzonych i usunietych wad, atakze kontrolowanie
rozliczen robot,

g) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury
technicznej powstalych w toku wykonywania robdt, zasiggajac w razie potrzeby opinii wraz z akceptacja
autora projektu budowlanego,

h) udziat w naradach technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw budowy w toku jej trwania, a
takze w komisjach dokonujacych odbioréw robot,

i) branie udzialu w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy i instytucje a w szczeg6lnosci w
kontroli przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany,

j) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (certyfikat znaku
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi) dotyczacych materialéw budowlanych.
Dokonywanie oceny materialéw i wyrobéw na placu budowy przed ich wbudowaniem w zakresie zgodno$ci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujagcymi przepisami. W razie braku wymaganych
dokumentéw stwierdzajacych wtasciwag jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek zadania od Wykonawcy
robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego
materiatu/wyrobu z réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o zaistniatym fakcie,

k) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robdt, dokumentéw i zaswiadczen wymaganych
przez Zamawiajacego niezbednych do przeprowadzenia odbioru,

1) Scista wspotpraca z projektantem w zakresie wyjasnien i rozwigzywania probleméw i watpliwosci zwiazanych
z projektem technicznym i zawartych w nim rozwigzan,

m) udzielanie Wykonawcy rob6t informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych realizacji zamdéwienia,

n) kontrola zgodno$ci prowadzonych robdét budowlanych z obowigzujacymi dla przedsiewzigcia decyzjami
administracyjnymi oraz innymi uzgodnieniami,

o) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce rob6t budowlanych zasad BHP,

p) stwierdzenie i poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

q) inne zadania wynikajace z przepiséw prawa.

2) W trakcie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane Wykonawca niniejszego zamoOwienia, jest
zobowigzany w szczegdlnosci do:
a) dokonywania systematycznych przeglagdéw zrealizowanych rob6t co 12 m-cy,
b) nadzorowania realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym i
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poswiadczenie ich wykonania,
¢) oceny wykonanych rob6t w okresie gwarancyjnym,
d) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjny,
e) realizacji innych zadan wynikajacych z przepiséw prawa.

§5
Kary umowne
Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci kary umowne w nastgpujacych
wysokosciach i przypadkach:
1) 10 % tacznego wynagrodzenia umownego (brutto) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca rozwiagze
umowe z przyczyn lezacych po jego stronie,
2) 10 % tacznego wynagrodzenia umownego (brutto) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiajacy
rozwigze umowe z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
3) 10 % lacznego wynagrodzenia umownego (brutto) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za niedotrzymanie
terminéw wizytowania placu budowy oraz nadzorowania prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za rozwigzanie umowe przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego, okre§lonego w
§ 3 ust. 1 umowy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach og6lnych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.
Wierzytelnosci z tytutu kar umownych sg wymagalne w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania do zaptaty.
W przypadku stwierdzenia wykonania zaméwienia niezgodnie z umowg, koszty ponownego wykonania
zaméwienia ponosi Wykonawca.

§6
Wypowiedzenie Umowy
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie przystgpi do wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn;
2) Wykonawca nie wykonuje czynno$ci opisanych niniejsza umowg bez uzasadnionych przyczyn;
3) Wykonawca wykonuje zaméwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4) zaistnieja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okolicznosci uniemozliwiajace zrealizowanie
zamowienia;
5) wobec Wykonawcy wszczeto postgpowanie o ogloszenie upadtosci lub likwidacji;
6) dokonano zaj¢cia majatku Wykonawcy.
Oswiadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Wszelkie zmiany lub uzasadnienia umowy wymagaja dla swojej waznos$ci zachowania formy pisemne;.

§7
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:
1) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przeksztalcenia, przejgcia itp.),
2) w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia z przyczyn niemozliwych wcze$niej do przewidzenia,
w szczegdlnosci nastepstw dziatan administracyjnych,
3) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajacego dotyczacych:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych lub zamiennych przez Wykonawce,
b) zmiany w opisie przedmiotu zamdéwienia, pod warunkiem, ze nie doprowadzi do wzrostu wynagrodzenia
w przedmiotowym postepowaniu.
Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci aneksu do umowy.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych w szczegdlnosci zmiana
stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, poniewaz zmianie ulegng ceny brutto z dniem wejscia w zycie
aktu prawnego zmieniajacego stawke, bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

§8
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja si¢ zalatwia¢ spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze
negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiagng porozumienia w powyzszy sposob, moga poddaé¢ spér pod
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rozstrzygniecie sadu powszechnego. Wtasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji Umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niewykonalno$¢ lub nieskuteczno$é ktéregokolwiek z postanowien umowy, nie beda prowadzity do utraty mocy
obowigzujacej pozostatych zapiséw umowy.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zataczniki:
Opis przedmiotu zaméwienia

Finansowanie zaplanowano w Budzecie Miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
dz. 900, rozdz. 90005 §......... WERWOCIE .o

data i podpis dysponenta

Zamawiajacy Wykonawca



